

PRESUPUESTO / FASE 2

FECHA  
REF.

04/05/2026  
AIR-001

CLIENTE

ATT. RAIMON MIRET

CONCEPTO

AIRSPACE SAAS - OPERATING LAYER FOR SKYDIVING (FASE 2)

| TAREA / MODULO                                                                | HORAS | COSTE   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| · BACKEND:                                                                    |       |         |
| - PAYMENTS STRIPE + REVENUECAT: WEBHOOKS, SUSCRIPCIONES COACHES, ...          | 82    | 3.608€  |
| - TRUST & VERIFICACIÓN: BADGE VERIFICADO, ENDORSEMENTS ENTRE USUARIOS, ...    | 64    | 2.816€  |
| - PREMIUM VISIBILITY: RANKING BÚSQUEDA, PERFILES BOOST, FEATURED PLACEMENT    | 40    | 1.760€  |
| - EVENT PROMOTION: LISTINGS PAGADOS, EVENTOS DESTACADOS, GESTIÓN CAMPAÑAS     | 32    | 1.408€  |
| - ANALYTICS: PIPELINE DE EVENTOS, MÉTRICAS COACH/ORGANIZER/ADMIN, EXPORT, ... | 64    | 2.816€  |
| - TEAM TOOLS: CREACIÓN DE EQUIPOS, ROLES, PERMISOS, COORDINACIÓN GRUPAL, ...  | 64    | 2.816€  |
| - QA + DOCS FASE 2: INTEGRACIÓN PAYMENTS Y DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA          | 32    | 1.408€  |
| SUBTOTAL BACKEND                                                              | 378   | 16.632€ |
| · FRONTEND HIBRIDO (REACT NATIVE)                                             |       |         |
| - PAYMENTS FLOW UI: PANTALLAS SUSCRIPCIÓN, CHECKOUT, FACTURACIÓN, ...         | 42    | 1.848€  |
| - TRUST & VERIFICATION UI: BADGES, FLUJO DE ENDORSEMENTS Y PERFIL VERIFICADO  | 24    | 1.056€  |
| - PREMIUM FEATURES UI: BOOST PROFILE Y EVENT PROMOTION DESDE LA APP           | 24    | 1.056€  |
| - ANALYTICS DASHBOARDS: DASHBOARD COACH + DASHBOARD ORGANIZER                 | 48    | 2.112€  |
| - TEAM TOOLS UI: GESTIÓN DE EQUIPO, ROLES, PANTALLAS DE COORDINACIÓN, ...     | 42    | 1.848€  |
| - TEST Y DEBUG EN SIMULADORES Y DISPOSITIVOS (TEST INTENSIVO PAGOS)           | 24    | 1.056€  |
| SUBTOTAL FRONTEND                                                             | 204   | 8.976€  |
| · DISEÑO (BÁSICO/FIGMA): NUEVAS PLANTILLAS FASE 2                             | 40    | 1.760€  |
| · ADMIN WEB: GESTIÓN PAGOS + VERIFICACIÓN + ANALYTICS                         | 32    | 1.408€  |

|                            |             |               |
|----------------------------|-------------|---------------|
| BASE IMPONIBLE             |             | 28.776,00 EUR |
| IVA S/BI                   | NO INCLUIDO |               |
| TOTAL LÍQUIDO<br>EUROS (€) |             | 28.776,00 EUR |